

Kostenvoranschlag

Ersteller / Datum: Baerlocher Partner AG / 22.06.2020

Gemeinde:	Lengnau / Bodenstrasse	Total KV (Fr. inkl. MWSt)	262'000
Projekt:	Strasse und Abwasser		
	Chratzstrasse	KV-Genauigkeit	+/- 10%
	Strassenbelagssanierung und Sauberwasserleitung	Preisbasis (Monat/Jahr):	2020

Pos.-Nr.	Kostengruppen	Projekt (Fr.)		
		Strasse	Abwasser	Summe
	Total Objekt (=A + B + C)	Belags-saneirung	Sauberwasserl eitung	TOTAL

100	A	Baukosten	112'100	94'000	206'100
		Baumeisterarbeiten			
	111	Regie	4'000	2'500	6'500
	112	Prüfungen	600		600
	113	Baustelleneinrichtung / Transportpiste	5'800	5'800	11'600
	117	Abbruch und Demontage	19'000	1'000	20'000
	211	Baugruben und Erdbau	1'700		1'700
	216	Altlasten und Entsorgung	20'700		20'700
	221	Foundationsschichten	7'700		7'700
	222	Abschlüsse / Pflästerung	10'100	200	10'300
	223	Belagsarbeiten	32'000		32'000
	237	Entwässerung		67'000	67'000
		Erweiterung Brunnenanschlüsse		10'000	10'000
		Unvorhergesehenes ca. 10 % auf Baumeister	10'000	7'500	17'500
		Nebenarbeiten			
	135	Gärtnerarbeiten, Ansichten und Bepflanzungen	500		500

200	B	Verschiedenes und Uvorhergesehenes	3'000	1'500	4'500
		Geometer / Rekonstruieren	2'000		2'000
		Diverse Gebühren	500	500	1'000
		Katasternachführung		500	500
		Planplote / Digitale Grundlagen	500	500	1'000

300	C	Technische Arbeiten	14'900	17'500	32'400
		Projekt / Genehmigungsverfahren	4'500	5'500	10'000
		Submission / Detailplanung / Bauleitung	10'500	12'000	22'500
		Rundung	-100		-100

	Total Brutto	130'000	113'000	243'000
	7.7 % Mehrwertsteuer	10'010	8'701	18'711
	Rundung	-10	299	289
	Total Netto (inkl. MwSt.)	140'000	122'000	262'000